COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Oggetto: Procedura aperta per i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto della Scuola Media; riapertura del seggio di gara
CIG:7149144
CUP PROV00000006645

IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'APPALTO € 61.600,00;

VERBALE DI GARA DEL 26/08/19

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 11,20 in Santa Flavia e nei locali dell'Area III Urbanistica Edilizia e Ambiente hanno inizio i lavori relativi all'espletamento della gara di appalto a mezzo di asta pubblica relativa all'oggetto sopra indicato; il Responsabile dell'Area Ing. Irene Gullo provvede a costituire il seggio di gara nel modo seguente :

- Ing.. Irene Gullo — Presidente;
- Geom. Calderone Maurizio — Componente UTC
- Sig.ra Cincotti Caterina — Componente UTC -verbalizzante

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio n. 256 del 11.07.18 N.Gen. 593 del 17.07.18 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante pubblico incanto da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi del D.L.vo n.50/16 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.95 del citato Decreto;
- che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Santa Flavia, dal 18.07.18 al 07.08.18, giusta relata di pubblicazione in atti, e sull'home page del sito istituzionale del Comune di Santa Flavia;

- che il predetto bando di gara disponeva come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 03.08.18 ore 13,00 e disponeva altresì l'espletamento della gara per il giorno 07.08.18 ore 9,00;
- che in data 23.08.18 si è provveduto a dare inizio alle operazioni di gara, giusto verbale di pari data che si intende integralmente richiamato e trascritto;
- che le operazioni di gara venivano pertanto rinviate a giorno 27.08.18 ore 9,30 e seguenti, giusto avviso affisso presso la Sede Municipale e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che in data 27.08.18 si è provveduto a dare prosieguo alle operazioni di gara, giusto verbale di pari data che si intende integralmente richiamato e trascritto;
- che le operazioni di gara venivano pertanto rinviate a giorno 29.08.18 ore 9,30 e seguenti, giusto avviso affisso presso la Sede Municipale;
- che in data 29.08.18 si è provveduto a dare prosieguo alle operazioni di gara, giusto verbale di pari data che si intende integralmente richiamato e trascritto;
- che le operazioni di gara venivano pertanto rinviate a giorno 30.08.18 ore 9,30 e seguenti, giusto avviso affisso presso la Sede Municipale;
- che in data 30.08.18 si è provveduto a dare prosieguo alle operazioni di gara, giusto verbale di pari data che si intende integralmente richiamato e trascritto;
- che le operazioni di gara venivano pertanto rinviate a giorno 03.09.18 ore 9,30 e seguenti, giusto avviso affisso presso la Sede Municipale;
- che si è determinato un differimento delle operazioni di gara per imprevisti connessi ad adempimenti urgenti relativi al servizio di raccolta r.s.u.;
- che in data 04.09.18 si è provveduto a dare prosieguo alle operazioni di gara, giusto verbale di pari data che si intende integralmente richiamato e trascritto;
- che le operazioni di gara venivano pertanto rinviate a giorno 05.09.18 ore 9,30 e seguenti, giusto avviso affisso presso la Sede Municipale;
- che in data 05.09.18 si è provveduto a dare prosieguo alle operazioni di gara, giusto verbale di pari data che si intende integralmente richiamato e trascritto;

- che le operazioni di gara venivano pertanto rinviate a giorno 06.09.18 ore 9,30 e seguenti, giusto avviso affisso presso la Sede Municipale;
- che si è determinato un differimento delle operazioni di gara per prolungata conferenza dei servizi in merito alla organizzazione della Festa di Porticello;
- che in data 06.09.18 si è provveduto a dare prosieguo alle operazioni di gara, giusto verbale di pari data che si intende integralmente richiamato e trascritto;
- che le operazioni di gara venivano pertanto rinviate a giorno 07.09.18 ore 9,30 e seguenti, giusto avviso affisso presso la Sede Municipale;
- che in data 07.09.18 si è provveduto a dare prosieguo alle operazioni di gara, giusto verbale di pari data che si intende integralmente richiamato e trascritto;
- che le operazioni di gara venivano pertanto rinviate a giorno 10.09.18 ore 9,30 e seguenti, giusto avviso affisso presso la Sede Municipale;
- che si è determinato un differimento delle operazioni di gara per imprevisti connessi ad adempimenti urgenti relativi al servizio di raccolta r.s.u. E che all'uopo è stato emanato avviso di prosieguo delle operazioni di gara al giorno 11.09.18 ore 10,00 e seguenti;
- che in data 12.09.18 si è provveduto a dare prosieguo alle operazioni di gara, giusto verbale di pari data che si intende integralmente richiamato e trascritto;
- che le operazioni di gara venivano pertanto rinviate a giorno 17.09.18 ore 9,30 e seguenti, giusto avviso affisso presso la Sede Municipale;
- che in data 17.09.18 venivano espletate le operazioni di gara, giusto verbale di pari data che si intende integralmente richiamato e trascritto;
- che al fine di sciogliere le riserve relative alla Ditte ammesse con riserva, il Presidente del seggio di gara disponeva l'invio delle comunicazioni via PEC alle Ditte, con facoltà di riscontrare sempre via PEC, entro le ore 12,00 del 21.09.18, pena l'esclusione dalla gara; le operazioni di gara vengono rinviate al giorno 24.09.18 giugno 2017 ore 9,30 e seguenti;
- che in data 24.09.18, giusto verbale di gara in atti, il seggio di gara procedeva a sciogliere le ammissioni con riserva, con riferimento a quelle Ditte oggetto di soccorso

istruttorio ex art.43 comma 9 del D.L.vo n.50/16 e s.m.i. e dichiarava definitivamente ammesse n.63 Ditte e n.12 Ditte escluse;

- che sempre in medesima seduta del 24.09.18, il seggio di gara procedeva all'esame delle offerte economiche con il seguente esito:
- dichiarava escluse, in conformità al bando e al disciplinare di gara, le offerte economiche delle Ditte Concordia Appalti di Rizzo Domenico, DE.VA Costruzioni s.r.l.s., C.N. Strade di Caprio Nicola e CO.ED.I.P. Impresa Costruzioni Edili in quanto le predette Ditte esprimevano offerta di ribasso, sia in cifre che in lettere, con n.3 cifre decimali;
- dichiara esclusa, in conformità al bando e al disciplinare di gara, la offerta economica della Ditta A.G.R. s.r.l.in quanto la predetta Ditta esprimeva offerta di ribasso, sia in cifre che in lettere, con n.2 cifre decimali;
- ed infine, il seggio di gara dichiarava aggiudicataria in via provvisoria la Ditta individuata al n.51 Ditta Mondello Costruzioni s.r.l. con sede a Sant'Angelo di Brolo (ME) Via San Francesco di Paola n.3 P.IVA 02761240833 che aveva formulato il ribasso del 40,4253% per un importo netto al ribasso di € 36.698,00 oltre € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.050,00 per costo manodopera non soggetta a ribasso e oltre IVA al 22% come dovuta per legge e seconda in graduatoria la Ditta n.73 I.T.Dueffe s.r.l. con sede a Bagheria (PA) Via V. Li Muli n.8 P.IVA 06204340829 che aveva formulato il ribasso del 39,4023%;
- che con nota prot.n.18309 del 27.09.18, la Ditta Concordia Appalti sopra generalizzata inoltrava richiesta di annullamento del provvedimento di esclusione emesso dal seggio di gara adducendo argomentazioni di carattere matematico e normativo e asserendo infine che *il seggio di gara ha disapplicato una regola matematica e avrebbe dovuto provvedere alla materiale integrazione degli zeri in coda al ribasso offerto fino alla concorrenza del quarto decimale.*
- che con nota prot.n.19966 del 22.10.18, si riscontrava la nota della Ditta Concordia Appalti sopra generalizzata, rigettando le richieste contenuta nella stessa, per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa contenute;

- che con nota prot.n.21417 del 15.11.18, la Ditta Concordia Appalti comunicava a questa Stazione Appaltante l'avvenuta presentazione di istanza di parere precontenzioso presso l'ANAC;
- che con nota prot.n.7727 del 11.04.19, il Comune di Santa Flavia manifestava volontà espressa di aderire al parere vincolante di precontenzioso ex art.221 comma 1 del D.L.vo n.50/16 e s.m.i.;
- che con nota prot.n.40487 del 20.05.19, acclarata al protocollo dell'Ente al n.10146 del 21.05.19, l'ANAC ha notificato la Delibera n.409 del 08.05.19 avente ad oggetto la risoluzione del precontenzioso richiesto, invitando le parti a volere far conoscere le determinazioni conseguenti alla predetta pronuncia entro 35 giorni dal ricevimento;
- che con Deliberazione n.51 del 06.06.19, la Giunta Municipale ha formulato di aderire per acquiescenza alle determinazioni contenute nella Delibera ANAC n.409 del 08.05.19 relative al parere di precontenzioso richiesto con le sopra citate note relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola Media;
- che la sopra citata Deliberazione di Giunta Municipale in data 13.06.19 è stata notificata alla Ditta Concordia Appalti di rizzo Domenico e alla Ditta Mondello Costruzioni s.r.l. sopra generalizzate;
- che con nota prot.n.11918 del 13.06.19, la sopra citata Deliberazione di Giunta Municipale veniva notificata all'ANAC;
- che con Determina n.277 del 24.06.19 N.GEN.598 del 24.06.19, si disponeva la riapertura del seggio di gara dei lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola Media in acquiescenza alla Delibera ANAC di precontenzioso n.409 del 08.05.19, fissando l'apertura del seggio di gara in data 08.07.19 ore 10,00;
- che della predetta riapertura del seggio di gara è stata data pubblicità mediante pubblicazione sull'homepage del sito istituzionale dell'Ente;
- che la predetta Determina è stata notificata alla Ditta Concordia Appalti e Mondello Costruzioni s.r.l. sopra generalizzate;

- che pertanto in data 08.07.19, giusto verbale di pari data, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, il seggio di gara, in acquiescenza alla Delibera ANAC di precontenzioso n.409 del 08.05.19, dichiarava la Ditta individuata al n.9 Concordia Appalti di Rizzo Domenico con sede Agrigento Via Acrone n.68 P.IVA 02827110848 in avvalimento con la Ditta Costruzioni Stradali Infrastrutture s.r.l. con sede in Mezzojuso C.da Fellamonica SS121 snc P.IVA 06133380821 che aveva formulato il ribasso del 40,7880 % prima in graduatoria, per un importo netto al ribasso di € 36.474,59 oltre € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.050,00 per costo manodopera non soggetta a ribasso e oltre IVA al 22% come dovuta per legge e seconda in graduatoria la Ditta n.51 Mondello Costruzioni s.r.l. con sede in Via San Francesco di Paola n.3 Sant'Angelo di Brolo (ME) P.IVA 02761240833 che aveva formulato il ribasso del 40,4253%;
- che sempre in data 08.07.19 il seggio di gara determinava di procedere a dare immediata comunicazione all'aggiudicatario provvisorio Ditta Concordia Appalti di Rizzo Domenico nonché al secondo aggiudicatario Mondello Costruzioni s.r.l. tramite comunicazione via PEC ed inoltre disponeva la la immediata verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, nei confronti della Ditta prima aggiudicataria e della Ditta ausiliaria Costruzioni Stradali Infrastrutture s.r.l. in conformità al disposto normativo ex art.89 del D.L.vo n.50/16 e s.m.i.;
- che il predetto verbale di gara veniva pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 08.07.19 al 23.07.19;
- che a seguito accesso all'archivio ufficiale della Camera di Commercio in data 08.07.19, è emersa a carico della Ditta ausiliaria Costruzioni Stradali Infrastrutture s.r.l. sopra generalizzata la seguente annotazione sul certificato camerale *si annota che la Prefettura di Palermo con prot.n.178187 del 24.12.18 assunta al prot.camerale n.50090 del 24.12.18 ha trasmesso comunicazione di provvedimento antimafia interdittivo n.177245 del 20.12.18 nei confronti della Ditta in questione;*
- che a seguito accesso al casellario delle annotazioni riservate presso l'ANAC, riportante le fattispecie previste come cause di esclusione dalle partecipazioni alle gare, risulta la

seguente annotazione *il Prefetto di Palermo con nota prot.n.171612 del 11.12.18 acquisita al protocollo ANAC n.102056 pari data, ha trasmesso all'Autorità ai sensi dell'art.91 co.7-bis d.l.s. 159/2011 il provvedimento interdittivo antimafia prot.n.169685 del 07.12.18 emesso nei confronti della società Costruzioni Stradali Infrastrutture srl con sede legale in Mezzojuso (PA) Contrada Fellamonica S.S. 121 snc Cap.90030 P.I. 06133380821 con il quale informa che la stessa, per le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento, è interdetta ai sensi degli artt.84 e 91 del D.l.s. 159/2011; successivamente il Prefetto di Palermo con nota prot.n.178195 del 21.12.18 acquisita al protocollo ANAC 105818 del 24.12..18 ha trasmesso all'Autorità ai sensi dell'art.91 co 7-bis d.lgs.159/2011 il provvedimento prot.n.177245 del 20.12.18 con il quale, per le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento, decreta il diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della stessa;*

che al fine di provvedere senza indugio alcuno ad ulteriore riapertura del seggio di gara, onde adottare le necessarie determinazioni, con Determina n.303 del 15.07.19 N.GEN.652 del 15.07.19 si fissava la riapertura del seggio di gara dei lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola Media in data 24.07.19 ore 10,00;

- che la sopra citata Determina n.303 del 15.07.19 N.GEN.652 del 15.07.19 veniva notificata alle Ditte Concordia Appalti, Mondello Costruzioni s.r.l. e Costruzioni Stradali Infrastrutture s.r.l sopra generalizzate;
- che con nota prot.n.14422 del 24.07.19, inviata alla Ditta Costruzioni Stradali Infrastrutture s.r.l. e per conoscenza al Comune di Santa Flavia, la Ditta Concordia Appalti di Rizzo Domenico chiedeva la sostituzione dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art.89 comma 3 del D.L.vo n.50/16 e s.m.i.;
- che sempre con sopra citata nota prot.n. 14422 del 24.07.19, la Ditta Concordia Appalti di Rizzo Domenico comunica che *l'impresa nel frattempo ha acquisito il requisito per la qualificazione in proprio quindi si rende disponibile a fornire la relativa documentazione;*

- che in data 24.07.19, giusto verbale di gara in atti che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, il seggio di gara, esaminata la documentazione in atti e nella considerazione che qualunque eventuale determinazione deve essere assunta a tutela della Stazione Appaltante, determinava di sottoporre la fattispecie in questione al Segretario Generale dell'Ente, n.q. Di Responsabile Anti-Corruzione, attraverso la sottoposizione di pertinente quesito a cura del Presidente del seggio di gara;
- che pertanto, sentito il Segretario Generale, con Determina n.342 del 19.08.19 N.GEN.742 del 19.08.19 si fissava la riapertura del seggio di gara dei lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola Media in data 26.08.19 ore 10,00;

Tutto ciò premesso:

L'Ing. Irene Gullo, nella qualità di Presidente, dopo avere letto il bando di gara ed il relativo disciplinare, alla presenza continua dei componenti del seggio di gara, dichiara aperta l'asta pubblica per l'appalto di che trattasi; il seggio di gara determina quanto segue:

premesso:

- che l'art.89 comma 3 letteralmente novella *la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione;*
- che fra i motivi di esclusione novellati dal sopra citato articolo 80 del D.L.vo n.50/16 e s.m.i. Non vi è la interdittiva antimafia e pertanto la richiesta inoltrata dalla Ditta Concordia Appalti di Rizzo Domenico appare non accoglibile;
- che in merito alla comunicazione della Ditta Concordia Appalti di Rizzo Domenico di possedere in proprio il requisito di qualificazione, ciò appare in contrasto con il principio generale di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alla procedure di affidamento degli appalti pubblici, immodificabilità cristallizzata nel caso in questione

alla data di presentazione dell'offerta economica da parte della Ditta Concordia Appalti di Rizzo Domenico;

- che la fattispecie in questione e cioè di Ditta ausiliaria soggetta a interdittiva antimafia non risulta normata dal Codice Antimafia ex D.L. Vo n.159/11 e s.m.i, ed in particolare dagli articoli di cui al Capo IV Libro II in quanto il predetto Codice non risulta allineato alla disciplina del Decreto 50/16 e s.m.i.;
- che in materia non sono stati rinvenuti Deliberazioni e/o linee Guida dell'ANAC che possano costituire indirizzo o linee guida per il seggio di gara;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art.94 del Codice Antimafia ex D.L. Vo n.159/11 e s.m.i, vige il divieto per le Stazioni Appaltanti di stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni in presenza di interdittiva antimafia;

Premesso quanto sopra, il seggio di gara:

- ai sensi e per gli effetti dell'art.94 del Codice Antimafia ex D.L. Vo n.159/11 e s.m.i, determina l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto della Ditta ausiliaria Costruzioni Stradali Infrastrutture s.r.l. con sede in Mezzojuso C.da Fellamonica SS121 snc P.IVA 06133380821;
- del che, ciò determina, alla data di presentazione dell'offerta, la assenza dei requisiti di qualificazione tecnica ed economica in capo alla Ditta Concordia Appalti di Rizzo Domenico con sede in Agrigento Via Acrone n.68 P.IVA 0287110848, che pertanto, in conformità al bando e al disciplinare di gara, viene dichiarata esclusa dalla procedura di gara in oggetto;
- del che, il seggio di gara dichiara la graduatoria delle Ditte ammesse con le relative offerte come di seguito:

N°	DATA	PROT	IMPRESA	SEDE	RIBASSO
1	14537	27.07.18	DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L.	VIA GIGANTE N.5 90011 BAGHERIA (PA)	**37,7208**
2	14538	27.07.18	C & G COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO	VIALE LEONARDO SCIASCIA N.36 VILLAGGIO MOSE' 92100 AGRIGENTO	**31,7622**
3	14539	27.07.18	IMPRESA EDILE E STRADALE CANGERI SANTO	VIA GRAMSCI N.2 94013 LEONFORTE (EN)	**35,2409**
4	14541	27.07.18	IMPRESA EDILE E	VIA TAORMINA N.39 94013	**38,9326**

			STRADALE ROMANO CALOGERO	LEONFORTE (EN)	
5	14542	27.07.18	OPERA APPALTI S.R.L.	VIA E. MAIORANA SNC 98040 TORREGROTTA (ME)	**35,2743**
6	14543	27.07.18	C.E.M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	C.DA VOLTA DI ROSOLIA 95032 BELPASSO (CT)	**33,3333**
7	14673	30.07.18	IMPRESA EDILE DOTTORE FRANCESCO	C.DA PERCIATA SNC 94010 NISSORIA (EN)	**39,2210**
8	14674	30.07.18	PUCCIO ANTONIO S.R.L. UNIPERSONALE	VIA CRUILLAS N.231	**29,2509**
10	14677	30.07.18	IMPRESA EDILE BRUSCA FRANCESCO	C.DA GAROFALO KM2 SNC 90047 PARTINICO (PA)	**36,5896**
12	14680	30.07.18	IMPRESA DI COSTRUZIONI BENNARDO JESSICA	VIA PORTA DI MARE N.27 92026 FAVARA (AG)	**35,8747**
13	14681	30.07.18	IMPRESA EDILE ALGOZINO SALVATORE	C.DA SANTELENA SNC 94013 LEONFORTE (EN)	**35,4530**
14	14693	31.07.18	CO.E.PE S.R.L.	C.DA ROCCAFORTE SS118 KM 1,000 93030 BOLOGNETTA (PA)	**33,3333**
15	14694	31.07.18	MAR.SAL COSTRUZIONI S.R.L.	VIA ISONZO N.81 FAVARA (AG)	**36,3131**
16	14695	31.07.18	IMPRESA DI COSTRUZIONI ANTINORO VINCENZO	VIALE DEL CASTELLO N.77/A MUSSOMELI (CL)	**22,1317**
17	14699	31.07.18	EDIL S.E.P. SOC.COOP.	VIA CASTRENZE DI BALTA N.154 MONTELEPRE (PA)	**32,8913**
18	14700	31.07.18	G.F. COSTRUZIONI S.R.L.	VIA LOMBARDO N.43 SAN CIPIRRELLO (PA)	**37,1818**
19	14701	31.07.18	IMPRESA EDILE STRADALE CRAPANZANO NICOLO'	VIA RAGUSA N.11 FAVARA (AG)	**33,3435**
20	14702	31.07.18	GUIDA AGOSTINO	VIA P.S. MATTARELLA N.10 PARTINICO (PA)	**34,7421**
21	14721	31.07.18	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	SS113 KM 322+800-C.DA MOLINELLO BATTIATA ALCAMO (TP)	**30,8468**
22	14749	31.07.18	MA.CO. DI MANTIO GIUSEPPE E C. S.A.S.	C.DA GERMANO SNC MUSSOMELI (CL)	**35,7865**
23	14752	31.07.18	C.S. COSTRUZIONI S.R.L.	VIA CALABRIA N.3 MUSSOMELI (CL)	**36,8787**
24	14754	31.07.18	SAN GIORGIO SOC. COOP.	VIA N. SAURO N.8 MUSSOMELI (CL)	**35,5989**
25	14755	31.07.18	GR COSTRUZIONI SOC. COOP.	C.DA BOSCO SNC MUSSOMELI (CL)	**36,9386**
26	14757	31.07.18	MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.	VIA ROSMINI N.57 FAVARA (AG)	**33,0784**
27	14778	31.07.18	C.I.M. S.R.L.	ZONA INDUDSTRIALE C.DA FEGOTTO SNC CALATAFIMI SEGESTA (TP)	**37,1311**
28	14830	01.08.18	VITALE COSTRUZIONI DI VITALE ROSARIO	VIA B.G. MAIALI N.10 BORGETTO (PA)	**37,1928**
29	14831	01.08.18	BOARA COSTRUZIONI S.R.L.	VIA W. TOBAGI N.10/A MONREALE (PA)	**35,8959**
30	14832	01.08.18	SAN PAOLO RESTAURI S.R.L.	VIA SEGNI N.17 FAVARA (AG)	**35,5431**
31	14834	01.08.18	EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE	VIA MERCE' N.48 MODICA (RG)	**34,4276**
32	14835	01.08.18	IMPRESA EDILE NOTARO LORETO	VIA A. VOLTA N.22 VALLELUNGA PRATAMENO(CL)	**38,8890**
33	14836	01.08.18	IMPRESA CASTROGIOVANNI S.R.L.	VIA MISSIONE N.14 ALCAMO (TP)	**36,8161**
34	14837	01.08.18	ALVI COSTRUZIONI S.R.L.	VIA A. GRANDI N.17 PARTINICO (PA)	**34,4902**
35	14838	01.08.18	IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE	VIA C. CARRA' N.85 PALMA DI MONTECHIARO (AG)	**36,6666**

37	14875	01.08.18	DEG S.R.L.	VIA SACERDOTE GIUSEPPE SOLA N.8 MUSSOMELI (CL)	37,1804
38	14876	01.08.18	COENDO S.R.L.	VIA CORSICA SNC MUSSOMELI (CL)	36,3353
39	14905	01.08.18	DE,VA' COSTRUZIONI S.R.L.S.IN AVVALIMENTO CON META S.R.L.	VIA F. CRISPI N.35 CANCELLO ED ARNONE (CE)	25,5590
40	14906	01.08.18	C.N. STRADE DI CAPRIO NICOLA	VIA SS.ASSUNTA IN CIELO N.10 CANCELLO ED ARNONE (CE)	27,9570
41	14910	01.08.18	ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO	VIA EMILIA N.44 ALCAMO (TP)	36,5600
42	14937	02.08.18	M.R. COSTRUZIONI S.R.L.	VIA TOSCANA N.7 MUSSOMELI (CL)	35,3111
43	14938	02.08.18	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	C.DA BOSCO N.285/A MARSALA (TP)	35,7011
44	14940	02.08.18	IMPRESA SCIFO GIORGIO	VIA MERCE' N.44 MODICA (RG)	33,7757
48	14947	02.08.18	A.G.R. s.r.l.	VIA PASSO ENEA N.92 TRAPANI	35,6500
49	14949	02.08.18	B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	VIA VENEZIA N.282 GELA (CL)	37,3100
50	14953	02.08.18	SI.E.TEC COSTRUZIONI E IMPIANTI DI IMBERGAMO ANGELO	VIA TOMASI DI LAMPEDUSA N.18 FAVARA (AG)	36,1317
51	14955	02.08.18	MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA N.3 SANT'ANGELO DI BROLO (ME)	40,4253
53	14964	02.08.18	IMPRESALV S.R.L.	VIA S. CORLEO N.7 FAVARA (AG)	32,5202
56	14973	02.08.18	CRS COSTRUZIONI S.R.L.	VIA P. ALLOTTA N.15 BELMONTE MEZZAGNO (PA)	36,3279
57	14990	02.08.18	KA.VA. PI. COSTRUZIONI S.R.L.	VIA P. TOGLIATTI N.10 MONREALE (PA)	36,4949
58	14991	02.08.18	EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE	VIA ROMA N.51 SAN GIUSEPPE JATO (PA)	37,3331
59	15004	02.08.18	NIGITA INFRASTRUTTURE IN AVVALIMENTO CON PATRIARCA GROUP S.R.L.	VIA G. AMATO N.10 COMISO (RG)	35,8545
60	15011	02.08.18	EDIL MAR S.R.L. UNIPERSONALE	VIA E. BERLINGUER N.15 SAN CIPIRRELLO (PA)	35,8013
61	15040	03.08.18	TECNO GROUP S.R.L.	LARGO VILLAURA N.27 PALERMO	37,8898
62	15044	03.08.18	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	VIA PLATONE SNC MUSSOMELI (CL)	38,1318
63	15048	03.08.18	CANALE MONTAGGI S.R.L. IN AVVALIMENTO CON CANALE GEOM. GIOVANNI COSTRUZIONI	VIA ORIFICI N.1 CASTELDACCIA (PA)	31,2517
64	15050	03.08.18	SICIL SERVICE SOC. COOP. A.R.L.IN AVVALIMENTO CON CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	VIA TRENTO N.139 MUSSOMELI (CL)	36,5501
66	15053	03.08.18	INTILE GIUSEPPE	C.DA CANALICCHIO SNC CACCAMO (PA)	36,0414
67	15055	03.08.18	EDILSERVICE SOC. COOP.	VIA V.EMANUELE SNC PATTI (ME)	37,2412
69	15058	03.08.18	CO.ED.I.P. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	VIA E. ARCULEO N.3 PALERMO	29,5730
71	15064	03.08.18	IMPRESA EDILE SCIORTINO CARMELO	VIA CADUTI SENZA CROCE N.5 BAGHERIA (PA)	38,5145
72	15066	03.08.18	IMPRESA I.CO.E.S. E C. S.A.S. DI PAPPALARDO ONOFRIO	VIA B. MATTARELLA N.167 BAGHERIA (PA)	28,0175
73	15068	03.08.18	I.T. DUEFFE S.R.L.	VIA V. LI MULI N.8 BAGHERIA (PA)	39,4023
74	15077	03.08.18	TITEK S.R.L.	VIA SOFOCLE N.18	31,5550

Pertanto, la Ditta individuata al n.51 Mondello Costruzioni s.r.l. con sede in Via San Francesco di Paola n.3 Sant'Angelo di Brolo (ME) P.IVA 02761240833 che ha formulato il ribasso del 40,4253%. risulta prima in graduatoria, per un importo netto al ribasso di € 36.698,00 oltre € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.050,00 per costo manodopera non soggetta a ribasso e oltre IVA al 22% come dovuta per legge; seconda in graduatoria risulta la Ditta n.73 I.T.DUEFFE s.r.l. con sede a Bagheria in Via Li Muli n.8 P.IVA 06204340829che ha formulato il ribasso del 39,4023%.

Il Presidente, pertanto, determina di procedere a dare immediata comunicazione all'aggiudicatario provvisorio Mondello Costruzioni s.r.l., al secondo aggiudicatario I.T.DUEFFE s.r.l. , alla Ditta Concordia Appalti di Rizzo Domenico e alla Ditta Costruzioni Stradali Infrastrutture s.r.l. tramite comunicazione via PEC; ed inoltre dispone la immediata verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara; dispone altresì la pubblicazione del presente verbale all'Albo Pretorio dell'Ente. Alle ore 11,55 viene pertanto chiusa la seduta di gara. Del che si è redatto il presente verbale, che si compone di n. 12 pagine, che viene letto confermato e sottoscritto da tutti i componenti il seggio di gara.

Il Presidente Ing. Irene Gullo

Il Componente Geom. Calderone Maurizio

Il Componente Sig.ra Cincotti Caterina